



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไขไฟฟ้า  
ขัดข้องขนาด ๑๐.๐๐x๑๔.๒๐เมตร ที่ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้  
เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

☒ เป็นราคาที่รวม VAT

☐ เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

| รายการที่พิจารณา                                                                                         | ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด                                 | ราคาที่เสนอ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สั่ง<br>การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องขนาด<br>10.00x14.20เมตร ที่<br>กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ.เอ็นจিনিยริง<br>คอนสตรัคชั่น | ๓,๔๑๕,๗๒๐.๐๐ |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายเจริญ มีสิน)

ผจก.กฟจ.ปข.



# ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[บันทึกข้อมูล](#)[แก้ไขข้อมูล](#)[ระบบแจกแบบจัดซื้อจัดจ้าง](#)[ประกาศราคากลาง](#)[ดูข้อมูล](#)[คู่มือ](#)[ออกจากระบบ](#)

ยินดีต้อนรับคุณ : เบนจาวรรณ มั่นหมาย

## ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคา เลขที่ จ.ต.1กกด.(ยธ.)006/2560

|                                                             |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียด :                                                | จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องขนาด 10.00x14.20 เมตร ที่ กฟล.ประจวบคีรีขันธ์ |
| ระยะเวลาขายแบบ :                                            | 15 สิงหาคม 2560 ถึง 23 สิงหาคม 2560                                                           |
| เวลาที่ขายแบบ :                                             | 9:00 น. - 16:00 น.                                                                            |
| สถานที่ขายแบบ :                                             | แผนกบริหารงานทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 2 กฟล.ปข.                                                    |
| วันที่ยื่นซอง :                                             | 4 กันยายน 2560                                                                                |
| เวลาที่ยื่นซอง :                                            | 9:00 น. - 10:00 น.                                                                            |
| สถานที่ยื่นซอง :                                            | ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 กฟล.ปข.                                                             |
| วงเงินงบประมาณ :                                            | 3,766,507.00 บาท                                                                              |
| ราคากลาง(ราคาอ้างอิง):                                      | 3,766,507.00 บาท                                                                              |
| ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :                            | 3,767.00 บาท                                                                                  |
| วงเงินค้ำประกันซอง :                                        | 188,325.00 บาท                                                                                |
| วันที่เปิดซอง :                                             | 4 กันยายน 2560                                                                                |
| เวลาที่เปิดซอง :                                            | 10:00 น. เป็นต้นไป                                                                            |
| สถานที่เปิดซอง :                                            | ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 กฟล.ปข.                                                             |
| จำนวน :                                                     | 1 รายการ                                                                                      |
| โทรศัพท์ : 032-611004      Fax : 032-601542      E-mail : - |                                                                                               |
| หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :                         | ราคาเหมาะสม เอกสารถูกต้องครบถ้วน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กฟล.กำหนด เลขที่ จ.ต.1กกด.(ยธ.)006/2560 |
| ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง :                                    | 25600803151346643_ตารางแสดงวงเงิน (4 files merged).pdf <a href="#">ดูไฟล์</a>                 |
| ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :                                      | 25600803111405430_ประกาศ.pdf <a href="#">ดูไฟล์</a>                                           |
| หมายเหตุ :                                                  | -                                                                                             |

ผู้รับผิดชอบ : เบนจาวรรณ มั่นหมาย E-mail : benjawan.man@pea.co.th

[หน้าสำหรับพิมพ์รายงาน](#)[กลับหน้าค้นหา](#)



**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : จ.ต.1กกค.(ยธ.)006/2560

รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องขนาด 10.00x14.20เมตร ที่ กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ประกวดราคา

วันที่อนุมัติ : 5 ตุลาคม 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

ราคาเหมาะสม เอกสารถูกต้องครบถ้วน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด เลขที่ จ.ต.1 กกค.(ยธ.)006/2560

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

- 1.บริษัท รินิวซิส จำกัด
- 2.หจก.เอ็ม เอ เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น
- 3.บริษัท จุฬามาส จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

- 1.บริษัท รินิวซิส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,217,597.-บาท (เอกสารไม่ถูกต้องมีการแก้ไขเอกสารในใบเสนอราคา)
- 2.หจก.เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 3,424,000.-บาท
- 3.บริษัท จุฬามาส ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,447,540.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

2. หจก.เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 3,419,720-บาท

เหตุผล : เสนอราคาต่ำสอง เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ไฟล์สัญญา : 25601227151641108\_ศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด





คู่มือฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
5 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง  
ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๔.๒๐ เมตร  
ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ที่ จ.ต.๑-๑๗๙ / ๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ. เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น โดย นายอำพล ม่วงพุ่ม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ปข. ๐๐๑๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘/๑๕ ถนนสุขุมสมบูรณ์ ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ ๗๗๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๔.๒๐ เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจ้างเลขที่ จ.ต.๑ กกค.(ยธ.) ๐๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔(สี่) แผ่น

๒.๒ หนังสือใบลดราคาของผู้รับจ้าง ไม่มีเลขที่ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

/๒.๓ แบบก่อสร้างอาคาร.....



๒.๓ แบบก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๕๑ (ห้าสิบเอ็ด) แผ่น

๒.๔ รายการประกอบแบบจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องประจวบคีรีขันธ์  
ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๙๖ (เก้าสิบหก) แผ่น

๒.๕ รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องขนาด ๑๐.๐๐ x  
๑๔.๒๐ เมตร จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดย  
ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

#### ข้อ ๓. การปรับราคา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นำเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการ  
คำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ มาใช้ในการคำนวณค่างานที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาข้อ ๕ เมื่อผู้  
รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน  
ก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
ด้วย

#### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า)  
ของค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๑๗๐,๙๘๖.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) มา  
มอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหา  
หลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบ  
ห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๙๖,๐๐๐.- บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒๒๓,๗๒๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓,๔๑๙,๗๒๐.- บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน  
เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ  
กำหนดการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายให้อัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๘๓,๙๔๔.- บาท (หกแสน  
แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้

(ป้ายประกาศ) - ติดตั้งป้ายประกาศแสดงรายการงานก่อสร้าง  
(อาคารศูนย์สั่งการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างฐานราก ตอม่อ คานคอดิน เสาชั้น ๑ แล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ

/และคณะกรรมการ.....



และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๒ จ่ายให้อัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๘๓,๙๔๔.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ (อาคารศูนย์สั่งการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

- งานก่อสร้างคานชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานวางแผนพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

งวดที่ ๓ จ่ายให้อัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๕,๙๑๖.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ (อาคารศูนย์สั่งการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

- งานติดตั้งพื้นบันไดไม้เนื้อแข็ง และชานพัก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสาเสาด้านเลส ระเบียง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระเบียงกระจกอลามิเนต แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานบุผนังกระเบื้อง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งหมดแล้ว เสร็จ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว





งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้อัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๕,๙๑๖.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังต่อไปนี้  
(อาคารศูนย์สั่งการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง)

- งานติดตั้งป้ายชื่อต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางระบายน้ำฝน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งม่านปรับแสง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสัญญาณ UTP Cat6 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบเสียงตามสาย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบงานระบบ ทุกประเภท แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายชื่ออาคาร แล้วเสร็จ
- งานจัดหาครุภัณฑ์สำเร็จรูป โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ห้องประชุม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง TV LED ขนาด ๕๕" แล้วเสร็จ
- งานถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ๓๗๕ ตร.ม. แล้ว

เสร็จ


- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- พร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จเรียบร้อย

และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลน รายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕๐(หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการได้ ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเองหรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา





**ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายใน กำหนด ๒(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ บกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการ นี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการ นั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบ ตามสัญญาทุกประการ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ทำงาน ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้าง นำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

**ข้อ ๘. การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำไม่ได้โดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้าง ฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันทั้งหมดรวมทั้ง เรียกค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาให้ผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้างและหรือเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจ้างช่วงเป็นบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอม เป็น หนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอม ดังกล่าว และความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคง ต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

ถ้าหากผู้รับจ้างเอางานบางส่วนไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

**ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจ นั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็น หนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หาก ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไป ยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยาย อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



/ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบ.....



### ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมชดเชยจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

### ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

### ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

### ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

### ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้



/ข้อ ๑๕. งานพิเศษ.....



**ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๑๖. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง ศูนย์) เป็นเงิน ๓,๕๒๐ บาท(สามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ถ้าไม่ถึงวันหรือเศษของวัน ให้คิดเป็น ๑(หนึ่ง)วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้ด้วย

**ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้างหรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ผู้ว่าจ้างนำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกหรือค่าตอบแทนและค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักหรือระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตามสัญญานี้ได้ทันที และหากเงินค่าจ้างที่เหลือ ไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน



**ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย**

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือเงินใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับจากผู้ว่าจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๑๙. การทำบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๒๐. การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ การขยายเวลาดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย หรือเงินอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่ นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดย ทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด



ในการส่งมอบงาน.....



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น และเอกสารตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และจะชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๒. การยอมรับงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบงานจ้างที่ไม่ตรงตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับ (Penalty) ในอัตราร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคางานจ้างที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาทุกประการ

#### ข้อ ๒๓. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


#### ข้อ ๒๔. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน


สัญญานี้ทำขึ้นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายสุชาติ เครือแก้ว )

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับจ้าง  
( นายอำพล ม่วงพุ่ม )

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
( นายภวินท์ เต็มทอง )

ลงชื่อ .....  ..... พยาน  
( นายณัฐนันท์ ไชยรุตม์ )







ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORNBANK



## หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่

100014377284

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงาน

ตั้งอยู่เลขที่ 334 ถนน พัทธกษัตริย์ ตำบล/แขวง ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ/เขต เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวธิดารัตน์ อาศรัย

และ นางทัศนีย์ ยังสุข ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ.เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

ได้ทำสัญญาจ้าง เหมืองงานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก่ไฟฟ้าขัดข้องขนาด 10.00 x 14.20 เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ จ.ต.1-179/2560 ลงวันที่

ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 170,986.00 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%)

ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน

170,986.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม

ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด

ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้หนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้

ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวธิดารัตน์ อาศรัย)

(นางทัศนีย์ ยังสุข)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุภาภรณ์ เกลาเกตุ)

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวศิริภัสสร จาตุรัส)

พยาน

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ  
หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนด้วยทุกครั้ง