



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟภ.มพย.
วันที่

เรียน ผจก.กฟภ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการผจก.กฟภ.มพย. ลว. ๓๔ ก.ค. ๕๘ ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง ๒๔๖,๖๔๘.๒๓ บาทนั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส.กฟภ.มพย. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟภ.แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา ดังนี้

๒.๑ บริษัท เอสบี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด	เสนอราคาเป็นเงิน	๒๓๘,๒๘๒.๐๐ บาท
๒.๒ บริษัท สยามอีเล็คทริก แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	เสนอราคาเป็นเงิน	๒๔๔,๖๗๓.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟภ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า

บริษัท เอสบี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๓๘,๒๘๒.๐๐ บาท

และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท เอสบี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด ยืนยันไม่สามารถลดลด

ราคาลงได้คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน ๒๓๘,๒๘๒.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๘,๓๖๖.๒๓ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท เอสบี อีเล็คทริก ๒๐๑๔ จำกัด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๓๘,๒๘๒.๐๐ บาท

(สองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๑๕ วัน

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูก

ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๕/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา ๙๐ วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากบัญชีใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

๑ C-๕๘-H-PTYCS. Ho๑๙.๐๒.๓ ๘๐๐๒๓๙๒๓๓๙ ๐๐๓๐

๒ C-๕๘-H-PTYCS. Ho๑๙.๐๒.๓ ๘๐๐๒๓๙๒๓๒๐ ๐๐๓๐

๓ C-๕๘-H-PTYCS. Ho๑๙.๐๒.๓ ๘๐๐๒๓๙๒๓๒๑ ๐๐๓๐

๔ C-๕๘-H-PTYCS. Ho๑๙.๐๒.๒ ๘๐๐๒๓๙๒๓๒๖ ๐๐๓๐

๕ - - - - -

๖ - - - - -

โดยจ่ายจากค่าแรง,ค่าควบคุมงาน,ค่าขนส่ง และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณรรธิป คุชปราโมทย์)
หน.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา
ในวงเงิน ๒๓๘,๒๘๒.๐๐ บาท


(นายสมศักดิ์ พิทยาพงพร)
ผจก.กฟภ.มพย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่ มพย.-กส.(จ)๔๘๓

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างถึง

ถึง

ผจก.กฟภ.มพย.

วันที่

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ด้วย นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ

ตามอนุมัติ มพย.-บค./๐๒๒๖/๕๘

ลาว. ๒๕ มี.ค. ๕๘ หมายเลขงาน WBS C-๕๘-H-PTYCS.Ho๑๙ ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา
ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๗ ตามหนังสือเลขที่การคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๗๘
ลาว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับการซื้อด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดจ้าง ภาครัฐ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานใน
ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๑๑๑/๒๕๕๘ ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางและอนุมัติราคากลาง ให้ อช.ก.๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับอำนาจ
สั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่ง พ.(ม) ๒๐/๒๕๕๗ ลว.๖ มี.ย.๒๕๕๗
ผวก. มอบอำนาจให้ ผจก.กฟภ.ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ หรือรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติราคากลางงาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขต ปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้คำนวณราคากลางไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิกำหนด

๒.๓ ผกส. เปิดงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ
หมายเลข WBS C-๕๘-H-PTYCS.Ho๑๙ อนุมัติที่ มพย.-กส./๒๑๔/๕๘ ลว. ๗ พ.ค. ๕๘ เลขที่ผัง
RD๒๘-๐๑๕/๕๘๖๐๑๙ โดยมี นายขวัญชัย พันธุ์เกตุ พง. ระดับ ๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๔ ตามนโยบาย กฟภ. ให้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนงาน และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานและประหยัดมากกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

๒.๕ ปัจจุบันอัตราค่าจ้างของ ผกส.ที่ทำหน้าที่ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นควร
อนุมัติดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรจ้างเหมาค่าแรงจากบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่าย
นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ หมายเลข WBS C-๕๘-H-PTYCS.Ho๑๙ โดยวิธี
ตกลงราคาได้ไม่เกิน วงเงินจ้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการเปิดซองสอบราคาและผู้จัดการ
การไฟฟ้าชั้น ๑ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๒๖/๒๕๕๘
ลาว.๕ มี.ค.๕๘ และข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เห็นสมควรให้ ผกส. เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อกลางราคากับผู้รับจ้างโดยตรง ตามที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๓.๓ เบิกจ่ายค่าแรงจ้างเหมาในวงเงินไม่เกินราคากลาง ๒๔๖,๖๔๘.๒๑ บาท
(งแผนสีหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสต.) ตามหมายเลข WBS ดังนี้

๑	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๑๙.๐๒.๑	๘๐๐๒๑๙๐๑๑๙	๐๐๓๐
๒	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๑๙.๐๒.๑	๘๐๐๒๑๙๐๑๒๐	๐๐๓๐
๓	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๑๙.๐๒.๑	๘๐๐๒๑๙๐๑๒๑	๐๐๓๐
๔	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๑๙.๐๒.๒	๘๐๐๒๑๙๐๑๒๒	๐๐๓๐
๕	-	-	-	-
๖	-	-	-	-

๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑	นายปัญญา บุญเสมอ	พชง.ระดับ ๗	ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน คงสุขสิริกุล	ทพด.ระดับ ๕	กรรมการ
๓	นายวิชาญ ประเสริฐ	พชง.ระดับ ๔	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายนราธิป สุขปราโมทย์)
ทพ.กส.

อนุมัติหลักการในวงเงินจ้างไม่เกิน ๒๔๖,๖๔๘.๒๑ บาท


(นายสมศักดิ์ พิทยาพงศ์พร)
ผจก.กฟภ.มพย.
๑๔ ก.ค. ๕๘