



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟผ.มท.

วันที่ 18 พ.ย. 2558

เรียน ผจก.กฟผ.มท.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟผ.มท. ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.วังเมืองแลนด์ แอนด์ เฮาส์ โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง ๒๐๙,๐๕๐,๐๐ บาท

๒. การดำเนินการ

ผกส.กฟผ.มท. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟผ.แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา ดังนี้
๒.๑ หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐๙,๓๓๕.๐๐ บาท
๒.๒ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๒๑๕,๒๔๐.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟผ.มท. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๐๙,๓๓๕.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ยืนยันไม่สามารถลดลดราคาได้คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๓๓๕.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๙,๙๑๖,๐๐ บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.เอส แอนด์ อาร์ เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.วังเมืองแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๒๐๙,๓๓๕.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดวันราคา ๑๕ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๕/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา ๙๐ วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน WBS

- | | | |
|---------------------------|-------------|------|
| ๑ C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๑.๐๓.๑ | ๘๐๐๑๑๙๘๘๒๙๘ | ๐๐๓๐ |
| ๒ C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๑.๐๒.๑ | ๘๐๐๑๑๙๘๘๒๙๘ | ๐๐๓๐ |
| ๓ C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๑.๐๒.๑ | ๘๐๐๑๑๙๘๘๓๐๐ | ๐๐๓๐ |
| ๔ C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๑.๐๒.๑ | ๘๐๐๑๑๙๘๘๓๐๑ | ๐๐๓๐ |
| ๕ C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๑.๐๒.๒ | ๘๐๐๑๑๙๘๘๒๙๗ | ๐๐๓๐ |

โดยจ่ายจากค่าแรง,ค่าควบคุมงาน,ค่าขนส่ง และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายนิรันดร์ นนทพร)
หน.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน ๒๐๙,๓๓๕.๐๐ บาท

(นายนิรันดร์ เจริญชอบ)

ผจก.กฟผ.มท.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

ถึง

ผจก.กฟฟ.มพย.

เลขที่ มพย.-กส.(จ)๓๘๕

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เขียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ด้วย บจก.วังเมืองแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ตามอนุมัติ มพย.-บค./๐๕๕๗/๕๗
สว. ๓ ก.ค. ๕๗ หมายเลขงาน WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๕๘๑ ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพญา
ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๗ ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๗๘
สว.๑๒ เม.ย.๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับการซื้อด้วยวิธีสอบราคา ประกาศราคา และประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อ
จัดจ้าง จัดจ้าง ภาครัฐ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานใน
ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๑๓/๒๕๕๘ สว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางและอนุมัติราคากลาง ให้ อ.ช.ก.๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับอำนาจ
สั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่ง พ.(ม) ๒๐/๒๕๕๗ สว.๖ มี.ย.๒๕๕๗
ผวก. มอบอำนาจให้ ผจก.กฟฟ.ขึ้น ๑ ขึ้น ๒ และขึ้น ๓ หรือรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติราคากลางงาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขต ปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้คำนวณราคากลางไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๓ ผกส. เปิดงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บจก.วังเมืองแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๕๘๑ อนุมัติที่ มพย.-กส./๖๔๕/๕๗ สว. ๒๕ ส.ค. ๕๗ เลขที่ผัง
RD๒๔-๐๑๕/๕๗๐๕๘๑ โดยมี นายชวัญชัย พันธุ์เกตุ พชง. ระดับ ๕ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๔ ตามนโยบาย กฟภ. ให้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนงาน และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานและประหยัดมากกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

๒.๕ ปัจจุบันอัตราค่าจ้างของ ผกส.ที่ทำหน้าที่ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นควร
อนุมัติดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรจ้างเหมาค่าแรงจากบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่าย
บจก.วังเมืองแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หมายเลข WBS C-๕๗-H-BLMCS.H๕๘๑ โดยวิธี
ตกลงราคาได้ไม่เกิน วงเงินจ้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการเปิดซองสอบราคาและผู้จัดการ
การไฟฟ้าขึ้น ๑ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๒๖/๒๕๕๘
สว.๕ มี.ค.๕๘ และข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เห็นสมควรให้ ผกส. เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อดกลรงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๓.๓ เบิกจ่ายค่าแรงจ้างเหมาในวงเงินไม่เกินราคากลาง ๒๑๗,๐๕๐.๑๐ บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทสิบสตางค์) ตามหมายเลข WBS ดังนี้

๑	C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๓.๐๓.๑	๘๐๐๑๙๘๘๒๙๘	๐๐๓๐
๒	C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๓.๐๒.๓	๘๐๐๑๙๘๘๒๙๙	๐๐๓๐
๓	C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๓.๐๒.๓	๘๐๐๑๙๘๘๓๐๐	๐๐๓๐
๔	C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๓.๐๒.๑	๘๐๐๑๙๘๘๓๐๑	๐๐๓๐
๕	C-๕๗-H-BLMCS. H๕๘๓.๐๒.๒	๘๐๐๑๙๘๘๓๐๒	๐๐๓๐
๖	-	-	-

๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑	นายปัญญา บุญเสมอ	พชง.ระดับ ๗	ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน คงสุขสิริกุล	พพด.ระดับ ๕	กรรมการ
๓	นายวิชาญ ประเสริฐ	พชง.ระดับ ๕	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายนราธิป สุขปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติหลักการในวงเงินจ้างไม่เกิน ๒๑๗,๐๕๐.๑๐ บาท


(นายนริติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.