



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
THANALAK ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.

วันที่ - 1 S.A. 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เนเจอร์ เพอร์เฟค โฮม โดยวิธีการตกลงราคาในวงเงิน
ราคากลาง ๑๖๒,๐๘๕,๘๙ บาทนั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกฟผ.แล้ว จำนวน ๓ ราย มาเสนอราคา ดังนี้
๒.๑ หจก.หมื่นไวยสิทธิ์ การไฟฟ้า เสนอราคาเป็นเงิน ๑๕๖,๗๑๘.๐๐ บาท
๒.๒ - เสนอราคาเป็นเงิน - บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมดแล้วปรากฏว่า
หจก.หมื่นไวยสิทธิ์ การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๕๖,๗๑๘.๐๐ บาท
และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.หมื่นไวยสิทธิ์ การไฟฟ้า ยืนยันไม่สามารถลด
ราคาลงได้คงเหลือราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงิน ๑๕๖,๗๑๘.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๕,๓๖๗,๘๙ บาท
ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.หมื่นไวยสิทธิ์ การไฟฟ้า ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
บริษัท เนเจอร์ เพอร์เฟค โฮม เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๕๖,๗๑๘.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๓๕ วัน
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ.มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ถ้าเกินกำหนดจะถูก
ปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๕/วัน/ค่าจ้างทั้งหมด และรับรองคุณภาพของผลงานเป็นเวลา ๙๐ วัน

ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟฟ้าหมายเลขงาน WBS

๑	C-๕๘-H-PTYCS. Ho๔๕.๐๒.๑	๘๐๐๒๓๔๗๘๕๘	๐๐๓๐
๒	C-๕๘-H-PTYCS. Ho๔๕.๐๒.๑	๘๐๐๒๓๔๗๘๖๓	๐๐๓๐
๓	C-๕๘-H-PTYCS. Ho๔๕.๐๒.๑	๘๐๐๒๓๔๗๘๖๒	๐๐๓๐
๔	C-๕๘-H-PTYCS. Ho๔๕.๐๒.๒	๘๐๐๒๓๔๗๘๖๙	๐๐๓๐
๕	-	-	-
๖	-	-	-

โดยจ่ายจากค่าแรง,ค่าควบคุมงาน,ค่าขนส่ง และค่าเบ็ดเตล็ดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบรรณิป์ สุขปราโมทย์)

ทล.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

ในวงเงิน ๑๕๖,๗๑๘.๐๐ บาท

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส.

เลขที่ มพย.-กส.(จ)

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

ถึง

ผจก.กฟฟ.มพย.

วันที่

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑. เรื่องเดิม

ด้วย บริษัท เนเจอร์ เพอร์เฟค โฮม

ตามอนุมัติ มพย.-บค./๐๗๔๘/๕๘

ลว. ๒ ค.ค. ๕๘ หมายเลขงาน WBS C-๕๘-H-PTYCS.H๐๔๕ ได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพญา
ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๕๗ ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๗๘
ลว.๓๒ เม.ย.๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับการซื้อด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อ
จัดจ้าง ภาครัฐ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ศูนย์หน่วยงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานใน
ระบบ e-GP ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๒.๒ ตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)๑๓/๒๕๕๘ ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๘ มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลางและอนุมัติราคากลาง ให้ อช.ภ.๒ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับอำนาจ
สั่งจ้าง ตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่ง พ.(ม) ๒๐/๒๕๕๗ ลว.๖ มิ.ย.๒๕๕๗
ผวก. มอบอำนาจให้ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ หรือรักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจอนุมัติราคากลางงาน
ก่อสร้างระบบไฟฟ้า เฉพาะงานขยายเขต ปรับปรุง รื้อถอน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้คำนวณราคากลางไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๓ ผกส. เปิดงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เนเจอร์ เพอร์เฟค โฮม
หมายเลข WBS C-๕๘-H-PTYCS.H๐๔๕ อนุมัติที่ มพย.-กส./๖๑๔/๕๘ ลว. ๒๗ ค.ค. ๕๘ เลขที่ผัง
RD๒๔-๐๓๕/๕๘๖๐๔๕ โดยมี นายธงชัย แผ่นนิล พง. ระดับ ๔ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๔ ตามนโยบาย กฟภ. ให้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนงาน และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้แรงงานและประหยัดมากกว่า กฟภ.ดำเนินการเอง

๒.๕ ปัจจุบันอัตราค่าจ้างของ ผกส.ที่ทำหน้าที่ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

ผกส.ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นประโยชน์กับ กฟภ. เห็นควร
อนุมัติดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรจ้างเหมาค่าแรงจากบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่าย
บริษัท เนเจอร์ เพอร์เฟค โฮม หมายเลข WBS C-๕๘-H-PTYCS.H๐๔๕ โดยวิธี
ตกลงราคาได้ไม่เกิน วงเงินจ้าง ๓๐๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต้องทำการเปิดซองสอบราคาและผู้จัดการ
การไฟฟ้าชั้น ๑ มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม) ๒๖/๒๕๕๘
ลว.๕ มี.ค.๕๘ และข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ-จ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เห็นสมควรให้ ผกส. เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อกดลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

๓.๓ เบิกจ่ายค่าแรงจ้างเหมาในวงเงินไม่เกินราคากลาง ๑๖๒,๐๘๕.๘๙ บาท
(งสแนทหมื่นสองพันแปดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสต.) ตามหมายเลข WBS ดังนี้

๑	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๔๕.๐๒.๑	๘๐๐๒๓๔๗๘๕๘	๐๐๓๐
๒	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๔๕.๐๒.๑	๘๐๐๒๓๔๗๘๖๓	๐๐๓๐
๓	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๔๕.๐๒.๑	๘๐๐๒๓๔๗๘๖๒	๐๐๓๐
๔	C-๕๘-H-PTYCS.	Ho๔๕.๐๒.๒	๘๐๐๒๓๔๗๘๖๔	๐๐๓๐
๕	-	-	-	-
๖	-	-	-	-

๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑	นายปัญญา บุญเสมอ	พชง.ระดับ ๗	ประธานกรรมการ
๒	นายภคิน คงสุขสิริกุล	พพต.ระดับ ๕	กรรมการ
๓	นายวิชาญ ประเสริฐ	พชง.ระดับ ๔	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายนราธิป สุขปรามทอง)
ทผ.กส.

อนุมัติหลักการในวงเงินจ้างไม่เกิน ๑๖๒,๐๘๕.๘๙ บาท


(นายนิรติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.

23 พ.ย. 2558