



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. _____ ถึง ผจก.กฟฟ.มพย. _____
เลขที่ มพย.-กส.๐๑๑/๒๕๕๙ _____ วันที่ _____
เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า _____
อ้างถึง _____

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน ปักเสาพาดสายรองรับงานเคเบิลใต้ดินถนนชัยพรวิธิ ฝั่งทิศเหนือ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๑๙,๕๐๑.๗๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘,๓๖๕.๑๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๘๖๖.๘๘ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟผ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๑ ราย
๒.๑ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ เสนอราคา ๑๑๔,๘๖๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘,๐๔๐.๔๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๒,๙๐๔.๔๘ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๑๔,๘๖๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘,๐๔๐.๔๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๒,๙๐๔.๔๘ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริง เพาเวอร์ ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน ปักเสาพาดสายรองรับงานเคเบิลใต้ดินถนนชัยพรวิธิ ฝั่งทิศเหนือ เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๑๒๒,๙๐๔.๔๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

๑.P-DRI๐๓.๐-H-BLMD๐.๘๕๐๓ โครงการ ๖๐๐๐๖๕๖๐๔๙ กิจกรรม ๐๐๒๐

๒. P-DRI๐๓.๐-H-BLMD๐.๘๕๐๓ โครงการ ๖๐๐๐๖๕๖๐๔๙ กิจกรรม ๐๐๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณรรักษ์ คุชปราโมทย์)
ทผ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา


(นายนิติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.

4๐๘๖๔