



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.
เลขที่ มพย.-กส.๐๒๒/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟฟ.มพย. ลว ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท อุไรวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๐๓,๖๓๙.๓๓ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๑,๒๕๔.๗๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๘๙๓.๘๖ บาท

๒.การดำเนินการ

ผกส.กฟฟ.มพย. พิจารณาผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ.แล้ว ซึ่งมีผู้รับจ้างมาเสนอราคาจำนวน ๒ ราย
๒.๑ นายบัญชา กองบิด เสนอราคา ๒๙๐,๖๖๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๐,๓๔๖.๖๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๑,๐๑๒.๖๒ บาท

๒.๒ บริษัท เอสบี อีเล็กทริก ๒๐๑๔ จำกัด เสนอราคา ๒๙๔,๗๙๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๐,๖๓๕.๖๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๔๓๐.๖๕ บาท

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ผกส.กฟฟ.มพย. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาทั้งหมด ปรากฏว่า นายบัญชา กองบิด เป็นผู้เสนอราคาค่าต่ำสุด เป็นเงิน เสนอราคา ๒๙๐,๖๖๖ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๒๐,๓๔๖.๖๒ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๑,๐๑๒.๖๒ บาท

ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายบัญชา กองบิด ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้างาน บริษัท อุไรวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เฉพาะค่าแรงในวงเงิน ๓๑๑,๐๑๒.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ให้เบิกค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟหมายเลขงาน

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| ๑.C-๕๗-H-BLMCS.H๙๕๙.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๐๘๙๗๔๘ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๒.C-๕๗-H-BLMCS.H๙๕๙.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๐๘๙๗๔๙ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๓.C-๕๗-H-BLMCS.H๙๕๙.๐๒.๑ | โครงข่าย ๘๐๐๒๐๘๙๗๕๐ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |
| ๔.C-๕๗-H-BLMCS.H๙๕๙.๐๒.๒ | โครงข่าย ๘๐๐๒๐๘๙๗๕๑ | กิจกรรม ๐๐๓๐ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายณราธิป ศุขปรมาภัย)
ทพ.กส.

อนุมัติตามเสนอและให้จ้างเหมา

(นายนิติ เจริญชอบ)

ผจก.กฟฟ.มพย.

๒๔พธ ๕๙