



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน อนาคตหนองเสือข้าง โฟถนนหัวมระ - ท่วม โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๖,๑๓๗.๘๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมล.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๒,๕๙๐.๐๐-บาท ✓

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๓,๘๘๘.๐๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมบัติ มนประภาภมล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๒,๕๙๐.๐๐-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว..... คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๒,๕๙๐.๐๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๕๔๗.๘๐-บาท ดังนั้น จึง เห็นควรอนุมัติจ้าง..นายสมบัติ มนประภาภมล....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน อนาคตหนอง เสือข้าง โฟถนนหัวมระ - ท่วม เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๒,๕๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อย เก้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.G234 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G234.02.1/8002028754	53,172.50	46,469.00	11,919.00	6,703.50	5,215.50

ใบสารธารณะ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
7-H-BABCS.G234.02.2/8002028756	19,417.50	17,550.00	5,095.00	1,867.50	3,227.50

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ชผ.มต.
- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทน.๖ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒. และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
หผ.กส.

๐๔๖๓

๐๔๖๓

(นายอนุชิต สุรินทร์)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘