



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน อนาคตหนองเสือข้าง โพนนดลาด - รพ.ส่งเสริมฯ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๑,๕๖๙.๑๕-บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมนัติ มนประภาภมล.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐,๕๖๒.๕๐-บาท ✓

๒.๒ นายอนุชา สะสมวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐,๙๗๗.๕๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมนัติ มนประภาภมล. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๐,๕๖๒.๕๐-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมนัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๐,๕๖๒.๕๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๐๐๖.๖๔-บาท ดังนั้น จึง เห็นควรอนุมัติจ้าง..นายสมนัติ มนประภาภมล....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน อนาคตหนอง เสือข้าง โพนนดลาด - รพ.ส่งเสริมฯ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๐,๕๖๒.๕๐- บาท (สองหมื่นห้าร้อยหกสิบ สองบาทห้าสิบบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟก. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.G169 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G169.02.1/8002028991	1,677.50	1,501.00	525.00	176.50	348.50

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G169.02.1/8002028992	17,015.00	14,951.00	3,873.00	2,064.00	1,809.00

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G169.02.2/8002028993	1,870.00	1,684.00	321.00	186.00	135.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ชผ.มต.
- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทน.๖ ผปป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผ.กส.

๐๖๕๓

๐๖๕๔

(นายอนุชิต สุขชื่น)

ชก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๒ ๖ ม.ค. ๒๕๕๘