

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ที่ ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
 อ้างถึง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๓ ก.พ. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน วัตถุประสงค์เพื่อ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๕,๙๖๗.๓๕.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๕,๓๒๐.๐๐.-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะมะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๗,๔๙๖.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๕,๓๒๐.๐๐.-/บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๕,๓๒๐.๐๐.-/บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๔,๖๔๗.๓๕.-.....-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน วัตถุประสงค์เพื่อ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๕,๓๒๐.๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.G444 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G444.01.1/8002108070	17,110.00	15,468.00	5,414.00	1,642.00	3,772.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G444.01.1/8002108071	54,010.00	48,021.00	23,542.00	5,989.00	17,553.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G444.02.2/8002108072	2,020.00	1,860.00	596.00	160.00	436.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G444.01.1/8002108073	1,580.00	1,340.00	469.00	240.00	229.00

แผนกแรงต่ำ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G444.01.1/8002108074	600.00	550.00	59.00	50.00	9.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทน.๖ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ผผ.กส.

๐๔ ธ.ค.

 (นายอนุชิต สุขริน)
 ชกก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.
 ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘