



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ถึง ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชกค.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท บิอาร์บูรพา ซัพพลาย จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๕,๙๓๓.๘๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมนัติ มนประภาภมรเสนอราคาเป็นเงิน ๒๔,๗๙๖.๐๐ บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๒๕,๑๓๒.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายสมนัติ มนประภาภมร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๔,๗๙๖.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมนัติ มนประภาภมร ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงินบาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๔,๗๙๖.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๓๗.๘๘ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายสมนัติ มนประภาภมร ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท บิอาร์บูรพา ซัพพลาย จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๔,๗๙๖.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟก. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0023 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0023.01.1/8002161779	1,296.00	1,171.00	410.00	125.00	285.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
58-H-BABCS.0023.01.1/8002161780	21,420.00	18,775.00	8,002.00	2,645.00	5,357.00

แผนกแรงสูงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0023.02.2/8002161781	2,080.00	1,860.00	597.00	220.00	377.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทน.๖ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

หม.กส.

๐๔๖๖



(นายอนุชิต สุขริน)

ชจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘