

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ถึง กฟอ.บรบ.....

วันที่

ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผกก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกก.กฟอ.บรบ. ลว. ๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เอ็น.อินเตอร์เรียล เทคโนโลยี จำกัด.ม.๕ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๗,๖๒๖.๘๑ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกก. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔,๓๖๗.๕๕-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๕,๖๓๓.๗๕-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกก. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๔,๓๖๗.๕๕-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-บาท ตามใบลดราคา ลว.....-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๔,๓๖๗.๕๕- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๒๕๙.๒๖-.....-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท เอส.ดับเบิลยู.เอ็น.อินเตอร์เรียล เทคโนโลยี จำกัด.ม.๕ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๔,๓๖๗.๕๕- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่น ราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.0465 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.0465.03.1/8002100571	66,235.00	58,007.00	22,222.00	8,228.00	13,994.00


	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
2/8002100572	8,132.55	7,264.00	1,954.00	838.55	1,085.45

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายชาญชัย ลิขิตศักดิ์ นทน.๖ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผ.กส.

๑๙ ๖/๖

๐-๖

(นายอนุชิต สุขารีน)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘