



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผกส. .... ถึง กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา  
อ้างถึง .....

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท เมืองจันทพิต (๒๐๐๕) จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๑,๒๘๕.๒๕-บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง...เสนอราคาเป็นเงิน ๖๑,๑๘๕.๒๕-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ...เสนอราคาเป็นเงิน ๖๒,๕๐๕.๒๕-บาท

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง...เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๑,๑๘๕.๒๕-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง... ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว .....-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๖๑,๑๘๕.๒๕- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๓,๑๐๓.๕๕-.....-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท เมืองจันทพิต (๒๐๐๕) จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๑,๑๘๕.๒๕-บาท ( หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.0387 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผจก. ลว: ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกแรงส่งภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-57-H-BABCS.0387.03.1/8002103518 | 54,381.00            | 47,896.00                     | 16,529.00                      | 6,485.00                  | 10,044.00                        |

แผนกแรงสูงภายใน

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-57-H-BABCS.0387.02.2/8002103519 | 6ม804.25             | 6,160.00                      | 2,005.00                       | 644.25                    | 1,360.75                         |

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายชาญชัย ลีทรงศักดิ์ นทน.๖ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายณธกร ศรีภิรมย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

  
 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)  
 ผผ.กส.

๑. ๕๖

๑.๕

(นายอนุชิต สุขริน)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

- ๖ พ.ค. ๒๕๕๘