



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท สิลากุล จำกัด (โครงการหมู่บ้านพูลพิศ) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๕๑,๘๘๑.๕๕-บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙,๓๗๘.๕๐-บาท

๒.๒ นายสมบัติ มนประภาภมล.....เสนอราคาเป็นเงิน ๕๐,๕๑๗.๗๕-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์/เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๙,๓๗๘.๕๐-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๔๙,๓๗๘.๕๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๕๑๓.๐๕-.....-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท สิลากุล จำกัด (โครงการหมู่บ้านพูลพิศ) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๔๙,๓๗๘.๕๐-บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-56-H-BABCS.0389 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.1//8001821783	15,499.75	13,610.00	5,390.00	1,889.75	3,500.25

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.1/8001821784	3,490.00	3,045.00	1,066.00	445.00	621.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.1/8001821785	8,310.00	7,665.00	12,281.00	645.00	11,636.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.1/8001821786	1,725.00	1,575.00	551.00	150.00	401.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.1/8001821787	16,090.00	14,550.00	5,078.00	1,540.00	3,538.00

แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.2/8001821788	573.75	548.00	192.00	25.75	166.25

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-56-H-BABCS.0389.02.2/8001821789	3,690.00	3,329.00	764.00	361.00	403.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

๐๔ ๖๖

(นายอนุชิต สุขรินทร์)