



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๗ เม.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...น.ส.สมร... แยมบวล... โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงิน ราคากลาง ๓๑,๕๘๓.๐๕.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์..... เสนอราคาเป็นเงิน ๓๐,๐๗๑.๐๐.-บาท

๒.๒ นายสมบัติ มนประภาภมร..... เสนอราคาเป็นเงิน ๓๐,๘๗๖.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์/เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๐,๐๗๑.-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๐,๐๗๑.-บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๕๑๒.๐๕.-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์/ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน วัดเดือนเพ็ญ...เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๐,๐๗๑.-บาท (สามหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0096 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0096.03.1/8002173345	7,671.00	6,793.00	2,001.00	878.00	1,123.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0096.02.1/8002173346	9,890.00	8,485.00	8,340.00	1,405.00	6,935.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0096.02.1/8002173347	10,300.00	9,230.00	1,894.00	1,070.00	824.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้


- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

หน.กส.


(นายอนุชิต สุรินทร์)
ชจาก (นาย) านแทน ผอ.กฟอ.บรบ.

๑๕ พ.ค. ๒๕๕๘