



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานสาธารณสุข อ.หนองใหญ่ (๕๘) ...โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๔,๐๒๕.๘๘.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมรเสนอราคาเป็นเงิน ๓๒,๖๕๑.๗๕.- บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์ เพาเวอร์เอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๑๒๐.๐๐.- บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมบัติ มนประภาภมร. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๓๒,๖๕๑.๗๕.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมร. ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....- บาท ตามใบลดราคา ลว.- คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๓๒,๖๕๑.๗๕.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๓๗๔.๑๓.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..นายสมบัติ มนประภาภมร....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน...สำนักงานสาธารณสุข อ.หนองใหญ่ (๕๘) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน๓๒,๖๕๑.๗๕.- บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๕๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-57-H-BABCS.G386 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตามประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ดคงเหลือ	โอนงบเบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ดหลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
C-57-H-BABCS.G386.01.1/8002092630	1,000.00	905.00	317.00	95.00	222.00

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G386.03.1/8002092631	8,579.50	7,707.00	2,609.00	872.50	1,736.50

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G386.02.2/8002092633	3,792.25	3,380.00	1,193.00	412.25	780.75

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G386.02.2/8002092635	2,800.00	2,363.00	827.00	437.00	390.00

แผนกหม้อแปลงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-57-H-BABCS.G386.02.2/8002092640	16,480.00	14,255.00	13,553.00	2,225.00	11,328.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสทรรฐ์ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
นท.๖ รักษาการ ขผ.กส.
รักษาการแทน ขผ.กส.

(นายไฉญจนาท สุวรรณวงศ์)

ผจก.กฟอ.บ.บ.บ.

๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘