



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๗ ก.ค. ๒๕๕๕ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานอบต.คลองกิว สายข้างโบสถ์วัดมวบคัล้า โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๔,๐๓๕.๕๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๖.กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๖๑,๗๖๔.๕๐.-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๒,๖๒๓.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๖๑,๗๖๔.๕๐.-.....บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๖๑,๗๖๔.๕๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๒๗๐.๕๘.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงานอบต.คลองกิว สายข้างโบสถ์วัดมวบคัล้า เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๑,๗๖๔.๕๐.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G142 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G142.03.1/8002222184	18,859.50	16,539.00	4,725.00	2,320.50	2,404.50

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G142.02.1/8002222185	9,890.00	8,485.00	8,339.00	1,405.00	6,934.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G142.02.1/8002222186	33,015.00	28,819.00	5,746.00	4,196.00	1,551.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

นทน.6 รักษาการ ขผ.กส.

รักษาการแทน ผผ.กส.




(นายไกรยจนาท สุวรรณวงศ์)

ผจก.ภฟอ.บรบ.

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘