



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๗ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท. นะกะเซะคุโซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๗,๕๑๓.๓๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๖.กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗,๘๐๗.๐๐-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๘,๓๕๔.๐๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๗,๘๐๗.๐๐- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๗,๘๐๗.๐๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๗๐๖.๓๐-.....-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท. นะกะเซะคุโซ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน๓๗,๘๐๗.๐๐- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๕๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0233 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0233.02.1/8002245066	35,471.00	31,114.00	10,063.00	4,357.00	5,706.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0233.02.2/8002245067	2,336.00	2,110.00	706.00	226.00	480.00


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ฅปป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ฅบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ฅมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ฅฅ.กค.



(นายอนุชิต สุรินทร์)
 ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ฅจก.กฟอ.บรบ.
 ๒๒ กค ๒๕๕๘