



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท ไทยอีสเทิร์นไบโอทาวเวอร์ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ...๑๑,๑๔๑,๓๖...บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง... เสนอราคาเป็นเงิน ๑๑,๖๒๕,๓๐.-บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง... เสนอราคาเป็นเงิน ๑๑,๘๒๐,๘๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า...หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง...เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ...๑๑,๖๒๕,๓๐.-/...บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ...๑๑,๖๒๕,๓๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๕๑๖,๐๖.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์นไบโอทาวเวอร์ จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ...๑๑,๖๒๕,๓๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0093 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงส่งภายนอกคิด ๕๐%

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0093.03.1/8002236768	8,525.30	7,508.00	3,399.00	1,017.30	2,381.70

แผนงบประมาณภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0093.02.2/8002236769	2,100.00	1,860.00	619.00	240.00	379.00


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสพรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ทผ.กส.



(นายโกญจนาท สุวรรณวงศ์)
ผจก.ภพอ.บพบ.
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘