



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท อี.คิว.รับเนอร์ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๕๘,๕๓๖.๓๖ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๕๖,๘๙๓.๘๘ บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๗,๗๕๕.๗๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๕๖,๘๙๓.๘๘.....บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-.....คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๕๖,๘๙๓.๘๘- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๖๔๒.๔๘-.....บาท ดังนั้นจึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริ่ง....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท อี.คิว.รับเนอร์ จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน๕๖,๘๙๓.๘๘.....บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐.....วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0248 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอกคิด ๕๐%

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0248.03.1/8002241045	48,380.50	42,546.00	18,295.00	5,834.50	12,460.50

แผนกแรงสูงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0248.02.2/8002241048	8,513.38	7,514.00	2,047.00	999.38	1,047.62

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสร์ฐ์ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓




(นายโกญจนาท สุวรรณวงศ์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘



(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ผผ.กส.