



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ขจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน วัดโพธิ์ญาณรังสี โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๑,๗๑๐.๔๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๕๘,๘๔๕.๐๐ บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๘,๙๐๐.๗๕ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๘,๘๔๕.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว.-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๕๘,๘๔๕.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๘๖๕.๔๐-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายอำเภอ...ผ่นประเสริฐ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน, ๕๘,๘๔๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0104 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตามประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ดคงเหลือ	โอนงบเบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ดหลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
C-58-H-BABCS.0104.01.1/8002173546	2,046.00	1,847.00	646.00	199.00	447.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0104.01.1/8002173551	26,364.00	23,319.00	9,941.00	3,045.00	6,896.00

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0104.02.1/8002173552	1,400.00	1,185.00	415.00	215.00	200.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0104.01.1/8002173555	3,965.00	3,565.00	1,248.00	400.00	848.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0104.01.1/8002173556	2,945.00	2,678.00	635.00	267.00	368.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0104.02.1/8002173557	14,425.00	12,714.00	2,806.00	1,711.00	1,095.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

พ.ม.กส.

๐๖/๑๑/๖๖ ๓
M
(นายสมภารภักดิ์ เจริญรัตน์)
จาก(๖) วิศวกรรมการเดิน พว.๖๖๖ ๒๖๖
๓ ส.ค. ๒๕๕๘