

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

..... ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
..... วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะ
ค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายธำนิษฐ์ พงษ์พันธ์ โดยวิธีตกลง
ราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๓,๕๕๖.๖๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๐,๕๕๒.๐๐ บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพนเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๖๑,๖๘๙.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๐,๕๕๒.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ
ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน
๖๐,๕๕๒.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒,๙๖๔.๖๘ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา
สะยะวุฒิ.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายธำนิษฐ์ พงษ์พันธ์ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน
๖๐,๕๕๒.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน
กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟก. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และ
รับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0226 และพิจารณาการโอนงบ
เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ
กรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ ๙๕.๑๕๕๕) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงส่งภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0226.03.1/8002238375	30,261.00	26,471.00	10,691.00	3,790.00	6,901.00

แผนกแรงส่งภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0226.02.2/8002238376	2,056.00	1,860.00	597.00	196.00	401.00

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0226.01.1/8002238377	11,495.00	10,329.00	3,615.00	1,166.00	2,449.00

แผนกแรงต่ำ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0226.01.1/8002238378	16,770.00	14,772.00	2,683.00	1,998.00	685.00


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิต พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ทผ.กส.



 (นายอนุชิต สุชริน)
 ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ.บ.
 ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๕