



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานนางสงบ. เตชะผกาพงษ์.....โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๕,๐๑๖.๕๗.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวนราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.ราชวสินธุ์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๓๓๖.๐๐.-บาท

๒.๓ หจก.วี.เอส.เค.ซีพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๖๗๕.๐๐.-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๙๙๖.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ราชวสินธุ์บุรพา คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๓,๓๓๖.๐๐.-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ราชวสินธุ์บุรพา คอนสตรัคชั่น ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว.คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๓,๓๓๖.๐๐.-บาท / ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๖๘๐.๕๗.-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.ราชวสินธุ์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงานนางสงบ. เตชะผกาพงษ์.....เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๓,๓๓๖.๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพัน สามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0208 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0208.03.1/8002264266	15,926.00	14,049.00	3,764.00	1,877.00	1,887.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
------------	-------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0208.02.1/8002264275	6,780.00	6,249.00	1,225.00	531.00	694.00


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผผ.กส.




(นายไกรยณาท สุวรรณวงศ์)
ผจก.กฟอ.บรบ.

- ๒ ก.ย. ๒๕๕๕