



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

ถึง ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
วันที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชกจ.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...ปรับปรุงวัดเขาเจ้า ม.๔ ต.บ่อแก้ว ท้อง ...โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๔๖,๒๘๕.๐๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๙,๗๗๒.๐๐-บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๑๔๑,๘๘๕.๐๐-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๓๙,๗๗๒.๐๐- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๓๙,๗๗๒.๐๐- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๖,๕๑๓.๐๘-.....-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...ปรับปรุงวัดเขาเจ้า ม.๔ ต.บ่อแก้ว ท้อง ...เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๓๙,๗๗๒.๐๐- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน P-DEI00.0-H-BABD08101 และพิจารณาการโอน งบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้ออมนงบดังนี้

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
P-DEI00.0-H-BABD0.8101/6000592821	75,572.50	66,052.00	21,088.00	9,520.50	11,567.50

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
P-DEI00.0-H-BABD0.8101/6000592822	3,580.00	3,185.00	1,115.00	395.00	720.00

แผนกหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
P-DEI00.0-H-BABD0.8101/6000592823	13,560.00	11,780.00	7,718.00	1,780.00	5,938.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
P-DEI00.0-H-BABD0.8101/6000592824	15,632.00	13,583.00	4,754.00	2,049.00	2,705.00

แผนกแรงต่ำ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
P-DEI00.0-H-BABD0.8101/6000592825	31,427.50	28,401.00	10,443.00	3,026.50	7,416.50


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ผผ.กส.

22 ต.ค. 2558


๐๑ ๕๖

๐๑

(นายอนุชิต สุขริน)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ระบบยกยอแบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

คู่มือ

เอกสารระบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : พรรณิภา ขอบชื่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บนบ(กส)44/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า ปรับปรุงวัดเขาเจ้า ม.4 ต.บ่อขวางทอง

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 8 กันยายน 2558

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคา 139772.00

นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคา 141884.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ตกลงจ้างราคา 139772.00

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้า 1 จาก 1 หน้า

กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล

กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล