



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...อบต.ห้วยสูง ม.๑ ต.ห้วยสูง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๙๓,๑๕๖.๖๐.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง... เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๓,๕๔๔.๕๐.- บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๖,๕๐๕.๐๐.- บาท

๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง...เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๘,๗๙๖.๐๐.- บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๑๘๓,๕๔๔.๕๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....- บาท ตามใบลดราคา ลว- คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๘๓,๕๔๔.๕๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๙,๖๑๒.๑๐.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..หจก.วี.เอส.เค.ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน...อบต.ห้วยสูง ม.๑ ต.ห้วยสูง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๘๓,๕๔๔.๕๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา.....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G286 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองอธิบดีกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G286.03.1/8002264331	130,834.50	115,787.00	40,421.00	15,047.50	25,373.50

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G286.02.1/8002264334	10,390.00	8,920.00	10,761.00	1,470.00	9,291.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G286.02.1/8002264336	42,320.00	37,705.00	11,686.00	4,615.00	7,071.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผमत.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ทผ.กส.

๑๖

Q

(นายอนุชิต สุขริน)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

๑ ๖ ก.ย. ๒๕๕๘

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล รวมแยกแบบจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง ดูข้อมูล คู่มือ ออกจากระบบ

บันทึกสรุปรุ่นคุณ : พรรณิภา ขอบชื่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บนบ(กส)48/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ห้างสูง ม.1 ต.ห้างสูง

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ดกลงราคา

วันก่อนนัด : 16 กันยายน 2558

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 183544.50 บาท

นายอนุชา สะยะวุฒิ ราคาที่เสนอ 186505.-

หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 188796.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.วี.เอส.เค.ซีฟฟลาย เอ็นจิเนียริง ราคาที่ตกลงจ้าง 183544.50 บาท

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันก่อนนัดแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

นายอนุชา สะยะวุฒิ

นายอนุชา สะยะวุฒิ

นายอนุชา สะยะวุฒิ