



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ไฟสาธารณะ - ทศต.หนองข้าวขาว โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๔๑,๖๔๕.๗๕ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๑,๖๔๐.๐๐ บาท

๒.๒ นายสมบัติ มนประภากมล เสนอราคาเป็นเงิน ๔๒,๒๘๔.๐๐ บาท

๒.๓ หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๔๑,๙๕๔.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๑,๖๔๐.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๔๑,๖๔๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๔๑,๖๔๕.๗๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ไฟสาธารณะ - ทศต.หนองข้าวขาว เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๔๑,๖๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G125 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G125.02.1/8002184154	34,380.00	29,820.00	5,143.00	4,560.00	583.00

แผนกไฟสาธารณะ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G125.02.2/8002184155	7,260.00	6,391.00	1,730.00	869.00	861.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ผผ.กส.

๑-๖



(นายอนุชิต สุขรินทร์)

ชจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.ค.ป.บ.บ.

๑ ๖ กย. ๒๕๕๘