



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก. (ท)

- ๘ ต.ก. ๒๕๕๘

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายภักดิ์ วงศ์ส่องจำ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๓,๘๒๘.๘๑.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓,๑๙๐.๐๐.- บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓,๔๙๕.๐๐.- บาท

๒.๓ นายสมบัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓,๓๐๐.๐๐.- บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๓,๑๙๐.๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบสตราค่า ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๓,๑๙๐.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๖๓๘.๘๑.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายภักดิ์ วงศ์ส่องจำ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๓,๑๙๐.๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยีนราคา๙๐.... วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐.... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟก. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐.... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0341 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงส่งภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0341.03.1/8002313613	4,780.00	4,085.00	977.00	695.00	282.00

แบบฟอร์มขอเปิดซองภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0341.02.1/8002313614	10,890.00	9,355.00	7,039.00	1,535.00	5,504

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้


- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 หน.กส.

อนุมัติ


 29 S.A. 2558 (นายสิงห์ทอง ดวงจันทร์)
 ผจก.กฟอ.บ.บ.
 E ๘'ต.ค. ๒๕๕๘