



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน ขก. (ท) **พ.อ. 2558**

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๑๗,๖๒๗.๕๕ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่งเสนอราคาเป็นเงิน ๓๐๑,๙๓๐.๐๐ บาท

๒.๒ นายอนุชา สะสมวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๓๐๘,๒๓๗.๐๐ บาท

๒.๓ หจก.ราชวิสิษฐ์บูรพา คอนสตรัคชั่นเสนอราคาเป็นเงิน ๓๐๕,๗๓๔.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๐๑,๙๓๐.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงินบาท ตามใบลดราคา ลวคงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๐๑,๙๓๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑๕,๖๙๗.๕๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงานบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๐๑,๙๓๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๙๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0255 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผกส. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0255.02.1/8002285270	295,850.00	261,791.00	150,202.00	34,059.00	116,143.00

แผนกหม้อแปลงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0255.02.2/8002285271	6,080.00	5,280.00	4,642.00	800.00	3,842.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้


- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิต พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
หผ.กส.

อนุมัติ


(นายสิงห์ หลดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

รวมแบบจากแบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

ดูประวัติ

แสดงจากแบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : พรพรรณ ขอนชื่น

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บนบ(กส)63/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 11 พฤศจิกายน 2558

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 301930.- บาท

นายอนุชา สะยะวุฒิ ราคาที่เสนอ 308237.- บาท

หจก.ราชาลิขิตพรพา คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 305734.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ราคาที่ตกลงจ้าง 301930.- บาท

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน่วยงานผู้ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการ

การป้องกันและปราบปราม