



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชก.ก.(ท) 16 พ.บ. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ก.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายสมพงษ์ ลออุดมพงษ์ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๕,๒๓๕.๔๘.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน ๖๒,๐๖๒.๐๐.-บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๖๓,๕๖๘.๕๐.-บาท

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๒,๗๒๗.๕๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า..... หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๖๒,๐๖๒.๐๐.-/..... บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๖๒,๐๖๒.๐๐.-/.....บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๑๗๓.๔๘.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง..... หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น..... ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน..... นายสมพงษ์ ลออุดมพงษ์ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๒,๐๖๒.๐๐.-บาท (หกหมื่นสองพันหกสิบสอง บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0331 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0331.01.1/8002305202	2,780.00	2,526.00	884.00	254.00	630.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
------------	-------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

แผนกแรงสูงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0331.02.2/8002305204	2,536.00	2,280.00	734.00	256.00	478.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


 (นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
 ผผ.กส.

ผผ.กส.
 - ๑ หมอสี.
 - ดร.เนตรวิทย์

 (นายสิงหนท ดวงจันทร์)
 ผจก.กฟอ.บรบ.
 16 พย.๕๘