



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

16 ส.ก. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ไฟสาธารณะ ทศต.หนองข้าวขาว เนินแค - รพ.สต. โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๓,๙๙๗.๕๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๒,๕๗๗.๕๐ บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๓๒,๙๙๒.๕๐ บาท

๒.๓ หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลายเอินจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๑๘๗.๕๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๒,๕๗๗.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๒,๕๗๗.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑,๔๑๐.๐๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ไฟสาธารณะ ทศต.หนองข้าวขาว เนินแค - รพ.สต. เฉพาะ ค่าแรงงานในวงเงิน ๓๒,๕๗๗.๕๐ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มี หนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา ๙๐ วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G379 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G379.02.1/8002324303	27,145.00	23,711.00	3,282.00	3,282.00	0.00

ค่าควบคุม งานคงเหลือ (๑)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (๒)	ค่าควบคุมงาน หลังโอน
--------------------------------	------------------------------	-------------------------

แผนกไฟสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G379.02.2/8002324305	5,432.50	4,867.00	1,032.00	565.50	466.50

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส. ปฏิบัติงานแทน ผผ.กส.

ผกส.

อนุมัติ - โอนเงิน 32,577.50.-บาท

16 ส.ค. 2558

(นายวุฒินุญ ชาติสุวัฒน์)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.