



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

16 ส.ค. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี ๓. โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๕๙,๗๒๐.๗๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บรบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๗,๓๔๒.๕๐ บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๕๘,๓๔๕.๐๐ บาท

๒.๓ นายสมบัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๕๗,๙๖๕.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บรบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕๗,๓๔๒.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๕๗,๓๔๒.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒,๓๗๘.๒๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี ๓. เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๕๗,๓๔๒.๕๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G272 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G272.02.1/8002297536	10,570.00	9,145.00	7,032.00	1,425.00	5,607.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G272.02.1/8002297537	150.00	138.00	48.00	12.00	36.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G272.02.1/8002297538	46,622.50	40,932.00	6,450.00	5,690.50	759.50

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พขง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พขง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส. ปฏิบัติงานแทน ผผ.กส.

ผ.กส.

อนุมัติ - โอนงบเงิน 57,342.50 บาท



(นายวุฒิภูมิ ผาคิสุวรรณ)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กพอ.บ.บ.บ.

16 ธ.ค. ๒๕๖๓