



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)  24 S.H. 2558

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่บ้านทุ่งเคล็ด - บริเวณแยกยี่งงซี (BBB๐๔, BBB๐๕) ฝั่งซ้าย โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๔๖๒,๒๕๘.๓๙.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์..... เสนอราคาเป็นเงิน ๔๖๒,๔๘๐.๐๐.-บาท

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง..... เสนอราคาเป็นเงิน ๔๖๘,๑๐๐.๕๐.-บาท

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๑,๘๙๖.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์...เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๖๒,๔๘๐.๐๐.-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์...ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๔๖๒,๔๘๐.๐๐.-บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒๓,๗๗๘.๓๙.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.ศักรินทร์เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์...ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่บ้านทุ่งเคล็ด - บริเวณแยกยี่งงซี (BBB๐๔, BBB๐๕) ฝั่งซ้าย เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๔๖๒,๔๘๐.๐๐.-บาท (สีสันหกหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๕๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๕๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-58-H-BABOM.41.2006 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456216	114,090.00	101,832.00	35,641.00	12,258.00	23,383.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456217	299,587.00	263,574.00	193,932.00	36,013.00	157,919.00

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456218	2,510.00	2,160.00	756.00	350.00	406.00

แผนกหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456219	6,390.00	5,530.00	4,528.00	860.00	3,668.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456220	13,288.00	11,979.00	4,193.00	1,309.00	2,884.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456221	26,615.00	23,786.00	12,082.00	2,829.00	9,253.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

หน.กส.

อนุมัติ

(นายสิงห์ ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓