



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. .... ถึง กฟอ.บรบ.....  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา  
อ้างถึง .....

เรียน ผวก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) 28 S.ก. 2558

## ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผวก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...นางสงน...เตชะผกาพงษ์ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๙,๙๕๓.๒๕-บาท นั้น

## ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

- ๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๙,๔๘๔.๐๐-บาท  
๒.๒ นายอนุชา สะมะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๙,๖๗๖.๐๐-บาท  
๒.๒ นายสมบัติ มนประภาภมกล.....เสนอราคาเป็นเงิน ๙,๕๙๖.๐๐-บาท

## ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙,๔๘๔.-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว. .... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๙,๔๘๔.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๔๖๙.๒๕-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...นางสงน...เตชะผกาพงษ์ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๙,๔๘๔.-บาท ( เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา .....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0419 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

## แผนกแรงส่งภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0412.03.1/8002362205 | 7,828.00             | 6,869.00                      | 1,933.00                       | 959.00                    | 974.00                           |

แผนกแรงสูงภายใน


| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.0412.02.2/8002362206 | 1,656.00             | 1,500.00                      | 535.00                         | 156.00                    | 379.00                           |



๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

  
(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)  
ผ.กส.

  
  
(นายสิงห์ ดวงจันทะ)  
ผจก.กฟอ.บ.บ.  
๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘