



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผกส.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

ส.ก. 7559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกส.กฟอ.บรบ. ลว. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท ไฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๕๔,๕๘๒.๓๖ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๔๒,๗๘๓.๐๐.-บาท ✓

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๔๕,๖๕๓.๕๐.-บาท

๒.๓ หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๔๙,๔๐๕.๐๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๔๒,๗๘๓.๐๐.-บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๔๒,๗๘๓.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑๒,๑๙๙.๓๖.-บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท ไฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๔๒,๗๘๓.๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.H325 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H325.02.1/8002308400	66,755.50	59,161.00	18,654.00	7,594.50	11,059.50

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H325.02.1/8002308405	16,220.00	13,985.00	14,176.00	2,235.00	11,941.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H325.02.1/8002308408	129,030.00	114,177.00	23,943.00	14,853.00	9,090.00

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H325.02.2/8002308411	30,777.50	27,074.00	6,222.00	3,703.50	2,518.50

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
หผ.กส.


(นายสิงห์ ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.
๑๑๑.๕๑

ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง



บันทึกข้อมูล

แก้ไขข้อมูล

ระบบจากแบบจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ดูข้อมูล

อนุมัติ

ลบจากระบบ

ยินดีต้อนรับคุณ : พรศิริ เจริญรัตน์

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : มท.5305.62/บนบ.(กส.)69/2558

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า บริษัท โลฟ แอนด์ สฟริง จำกัด

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 6 มกราคม 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผล : -

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 242783.00 บาท

หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 245653.50 บาท

หจก.วี.เอส.เค.ซีพีพลาย เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 249405.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ราคาที่ตกลงจ้าง 242783.00 บาท

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

หน้าสำหรับพิมพ์รายงาน

กลับหน้าผลการพิจารณา

กลับหน้าแก้ไขสัญญา