



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) *สง.*

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๐,๙๒๔.๑๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมล เสนอราคาเป็นเงิน ๒๙,๘๒๑.๐๐ บาท

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๐,๐๐๕.๐๐ บาท

๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๓๐,๔๓๓.๐๐ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่านายสมบัติ มนประภาภมล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๙,๘๒๑.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงินบาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๙,๘๒๑.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑,๑๐๓.๑๘บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมล.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน.....แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๙,๘๒๑.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบปรับปรุงย้ายแนว หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G443 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตามประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ดคงเหลือ	โอนงบเบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ดหลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
C-58-H-BABCS.G433.03.1/8002394280	15,571.00	13,659.00	3,763.00	1,912.00	1,851.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G433.02.2/8002391911	12,220.00	10,560.00	5,937.00	1,660.00	4,277.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G433.01.1/8002391912	1,140.00	998.00	349.00	142.00	207.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.G433.01.1/8002391913	890.00	785.00	168.00	105.00	63.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ทผ.กส.

อนุมัติ

20 ส.ค. 2559

(นายวุฒินุญ ชาติสุวรรณ)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.