



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท กิจเจริญผ้าใบ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๘๐,๕๕๑.๓๐ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๗๖,๖๕๗.๗๕ บาท

๒.๑ นายอนุชา สະຍະວຸທິ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๗,๗๓๕.๗๕ บาท

๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘,๙๔๑.๗๕ บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่านายสมบัติ มนประภาภมร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๖,๖๕๗.๗๕ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมร ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๖,๖๕๗.๗๕ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๘๙๓.๕๕บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมร.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท กิจเจริญผ้าใบ จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๖,๖๕๗.๗๕ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบปรับปรุงย้ายแนว หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0437 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0437.03.1/8002379374	47,748.00	41,732.00	15,051.00	6,016.00	9,035.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0437.02.2/8002379375	2,056.00	1,860.00	597.00	196.00	401.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0437.01.1/8002379376	11,6921.25	10,419.00	3,647.00	1,202.25	2,444.75

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0437.01.1/8002379377	15,232.50	13,719.00	3,166.00	1,513.50	1,652.50


๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
หผ.กส.

อนุมัติ


(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.บรบ.

20 ส.ค. 2559