



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา.
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายชัยยุทธ พรหมโชติ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงิน ราคากลาง ๑๘๙,๙๔๑.๙๑ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๒,๐๓๑.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๔,๙๗๖.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๓ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๖,๕๓๐.๓๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๙,๖๗๐.๑๓ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๘๒,๐๓๑.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๙,๙๑๐.๔๑....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายชัยยุทธ พรหมโชติ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๘๒,๐๓๑.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๒,๗๔๒.๒๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๔,๗๗๓.๗๒ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๑..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0386 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0386.01.1/8002399923	3,944.00	3,415.00	1,195.00	529.00	666.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0386.01.1/8002399924	22,049.00	19,556.00	7,784.00	2,493.00	5,291.00

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : บบบ.(กส.)05/2559

รายละเอียด : ขยายเขตระบบไฟฟ้า นายชัยยุทธ พรหมโชติ

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 3 มีนาคม 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

บริษัท ช.พูนทรัพย์(2001) จำกัด
นายอนุชา สะยะวุฒิ
หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

บริษัท ช.พูนทรัพย์(2001) จำกัด ราคาที่เสนอ 194,773.72 บาท
นายอนุชา สะยะวุฒิ ราคาที่เสนอ 197,924.85 บาท
หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ 199,587.47 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท ช.พูนทรัพย์(2001) จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 194,773.72 บาท

เหตุผล : เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเสนอราคาต่ำสุด

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา :-

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด