



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างอิง

เรียน ผกก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๕ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายภุชงค์ พงกษาทร โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๓,๕๓๗.๐๗ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๒,๓๓๔.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายสมบัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๓๒,๖๘๘.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๒,๓๓๔.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๒,๓๓๔.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑,๒๐๓.๐๗ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายอนุชา สะยะวุฒิ.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายภุชงค์ พงกษาทร เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๒,๓๓๔.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๒๖๓.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๙๗.๓๘ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0002 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0002.03.1/8002439408	2,592.00	2,253.00	789.00	339.00	450.00

แผนกแรงส่งภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0002.03.1/8002439409	5,102.00	4,505.00	849.00	597.00	252.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0002.02.1/8002439411	10,630.00	9,145.00	7,050.00	1,485.00	5,565.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0002.02.1/8002469413	14,010.00	12,296.00	2,066.00	1,714.00	352.00


๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ทพ.กส.


(นายสิงส ดวงจันทร์)
ผอ.กฟอ.บม.
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕