



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบ. ถึง กฟอ.บ.บ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ.บ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บ.บ. ลว. ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงแก้ไข แรงดันตกบริเวณบ้านเขาแรด ม.๒ ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๓๕,๘๗๘.๗๑.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผบ. กฟพ อ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ บริษัท ไฮเนสโต้ จำกัดเสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๒,๖๓๗.๖๕.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ นายสมนัติ มนประภาภมรเสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๘,๒๑๘.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบ. กฟพ อ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ไฮเนสโต้ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๒๒,๖๓๗.๖๕.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท ไฮเนสโต้ จำกัด ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๒๒,๖๓๗.๖๕.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๓,๒๔๑.๐๖.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....บริษัท ไฮเนสโต้ จำกัด.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน แรงดันตกบริเวณบ้านเขาแรด ม.๒ ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๒๒,๖๓๗.๖๕.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘,๕๘๔.๖๔.- บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๒๒.๒๙.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสอง บาทยี่สิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๖๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๘-H-BABXX.LH.๐๐๑๐ และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ รพภ. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABXX.LH.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๖๕๒๘๑	๕๑,๗๕๗.๑๘	๔๘,๐๘๖.๐๐	๑๔,๗๐๘.๐๐	๓,๖๗๑.๑๘	๑๑,๐๓๖.๘๒

แผนกหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABXX.LH.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๖๙๒๘๒	๖,๒๓๒.๘๖	๕,๗๗๐.๐๐	๔,๖๕๙.๐๐	๔๖๒.๘๖	๔,๑๙๖.๑๔

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABXX.LH.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๖๙๒๘๓	๑๕,๗๙๗.๙๓	๑๔,๗๕๑.๐๐	๕,๑๖๓.๐๐	๑,๐๔๖.๙๓	๔,๑๑๖.๐๗

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABXX.LH.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๖๙๒๘๔	๔๘,๘๔๙.๖๘	๔๕,๖๔๔.๐๐	๑๓,๐๑๓.๐๐	๓,๒๐๕.๖๘	๙,๘๐๗.๓๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒


(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)
ผ.ปป.

อนุมัติ



(นางสาวพรศรี เพ็ญรัตน์)

รจก.(บ) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

๖๔๔๔๖๘๕๕