



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑ ก.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายจักรพงษ์ เคชอัครไพศาล โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๗,๓๖๓.๕๗ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๓,๖๐๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๗๕,๐๖๑.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๓,๖๐๒.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๓,๖๐๒.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๗๖๑.๖๗.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายจักรพงษ์ เคชอัครไพศาล เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๓,๖๐๒.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๑๕๒.๑๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๗๕๔.๑๔ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0162 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0162.01.1/8002500244	13,996.00	12,500.00	4,375.00	1,496.00	2,789.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0162.01.1/8002500245	57,550.00	50,690.00	15,833.00	6,860.00	8,973.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0162.02.2/8002500246	2,056.00	1,860.00	596.00	196.00	400.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ทพ.กส.

อ.ห่มศรี

(นายสิงห์ คมจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.

๕๑ ก.ค. ๒๕๕๙