



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างถึง

เรียน ผก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รก.ก.(ท) ๒1 ก.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...สำนักงานเทศบาลหนองขา (สายหนองเขิน - หนองหินทาม) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ...๕๐,๔๐๔.๕๒ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๕๓,๙๓๓.๒๖ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๔๘,๓๔๗.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะมะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙,๓๓๒.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๔๘,๓๔๗.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงินบาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๔๘,๓๔๗.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๒,๐๕๗.๔๒ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงานสำนักงานเทศบาลหนองขา (สายหนองเขิน - หนองหินทาม)เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๔๘,๓๔๗.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๓๘๔.๓๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๗๓๑.๘๓ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๗๕.....วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.G090 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G090.01.1/8002512022	2,760.00	2,449.00	857.00	311.00	546.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G090.01.1/8002512023	5,320.00	4,620.00	805.00	700.00	105.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G090.02.1/8002512026	30,840.00	26,958.00	6,979.00	3,882.00	3,097.00

แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G090.02.2/8002512028	440.00	385.00	135.00	55.00	80.00

แผนกไฟสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G090.02.1/8002512030	8,987.50	7,970.00	1,757.00	1,017.50	739.50


๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสทรรฐ์ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ทพ.กส.



(นายสิทธิพล ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บพน.
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙