



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ..... ผกส. .... ถึง ..... กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..  
อ้างอิง .....

เรียน ผกก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผกก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน อบต.หนองบอนแดง จุดที่ ๔ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๓,๒๖๘.๓๘ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๖๗,๖๙๗.๑๗ บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน .....๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๖๐,๕๓๗.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๖๑,๖๓๒.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๐,๕๓๗.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน ..... บาท ตามใบลดราคา ลว. ....  
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๖๐,๕๓๗.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒,๗๓๐.๘๘ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน อบต.หนองบอนแดง จุดที่ ๔ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๐,๕๓๗.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๒๓๗.๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๗๗๕.๑๓ บาท ( หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสามสตางค์ )  
กำหนดยื่นราคา .....๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.G109 และพิจารณาการโอนงบเนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกแรงต่ำภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G109.02.1/8002518920 | 33,615.00            | 29,330.00                     | 4,739.00                       | 4,285.00                  | 454.00                           |

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G109.01.1/8002518922 | 2,995.00             | 2,688.00                      | 941.00                         | 307.00                    | 634.00                           |

แผนกแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G109.01.1/8002518925 | 14,680.00            | 12,865.00                     | 2,158.00                       | 1,815.00                  | 343.00                           |

แผนกไฟสาธารณะ


| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-59-H-BABCS.G109.02.2/8002518926 | 9,247.50             | 8,315.00                      | 1,501.00                       | 932.50                    | 568.50                           |



๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ขผ.ปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสทรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

  
(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)  
หผ.กส.

  
  
(นายสิงหนต ดวงจันทร์)  
ผจก.กฟอ.บรบ.  
๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙