



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบป. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงแก้ไขแรงดันตกบนบริเวณโรงเรียนห้วยชุมพร ม.๙ ต.คลองกิว อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๓,๗๐๓.๒๔.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑.ก.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓,๒๓๔.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...เสนอราคาเป็นเงิน ๒๕,๑๐๗.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๓,๒๓๔.๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๓,๒๓๔.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๔,๐๖๙.๒๔.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง...หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงานแรงดันตกบริเวณโรงเรียนห้วยชุมพร ม.๙ ต.คลองกิว อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๓,๒๓๔.๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๔๕๔.๓๔.- บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๒๗,๐๘๘.๓๔.- บาท (หกหมื่นแปดพันแปดสิบแปดบาท สามสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๖๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๑๐ และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ รผก. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเปิดเต็สด คงเหลือ (2)	โอนงบ เปิดเต็สด (3)	ค่าเปิดเต็สด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๙๓๒๑๓	๒,๓๙๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๗๕๖.๐๐	๒๓๐.๐๐	๕๒๖.๐๐

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๙๓๒๑๔	๑๗,๘๕๐.๐๐	๑๕,๗๗๐.๐๐	๑๓,๒๘๙.๐๐	๒,๐๘๐.๐๐	๑๑,๒๐๙.๐๐

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๙๓๒๑๕	๑๐,๓๗๔.๐๐	๙,๓๙๕.๐๐	๓,๒๘๘.๐๐	๙๗๙.๐๐	๒,๓๐๙.๐๐

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๑๐ / ๗๐๐๐๔๙๓๒๑๖	๓๓,๐๒๐.๐๐	๒๙,๖๐๒.๐๐	๑๓,๙๒๖.๐๐	๓,๔๑๘.๐๐	๑๐,๕๐๘.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒


 (นายวิชระ สกักรัจจนโร)
 ผ.บ.บ.

อนุมัติ



(นายวิชระ สกักรัจจนโร)
 ผ.บ.บ. (ท) รักษาการแทน
 ผ.บ.ก.ฟ.บ.บ.บ.

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙