



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบป. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงแก้ไขแรงดันตกบริเวณบ้านนาแม่ไม่ ม.๕ ต.นาแม่ไม่ อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๘๑,๒๐๖.๕๐.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผบป. กฟอ. บ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟก. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑.๘.๖๕.๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๕,๙๓๙.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ หจก.ศักกรินทร์ เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๗,๓๘๓.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบป. กฟอ. บ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๕,๙๓๙.๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๕,๙๓๙.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๕,๒๖๗.๕๐.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง...หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน แรงดันตกบริเวณบ้านนาแม่ไม่ ม.๕ ต.นาแม่ไม่ อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๕,๙๓๙.๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๓๑๕.๗๓.- บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๘๑,๒๕๔.๗๓.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท เจ็ดสิบบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา.....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟก. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๖๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๒ และพิจารณาการโอน งบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ รผก. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกติดตั้งแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๒ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๗๔	๕๕,๖๑๗.๐๐	๕๙,๓๖๔.๐๐	๑๖,๒๕๘.๐๐	๖,๒๕๓.๐๐	๑๐,๐๐๕.๐๐

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๒ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๗๕	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๒๒๓.๐๐	๗๗๘.๐๐	๒๗๗.๐๐	๕๐๑.๐๐

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๒ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๗๖	๖,๕๐๐.๐๐	๕,๗๗๐.๐๐	๔,๖๒๕.๐๐	๗๓๐.๐๐	๓,๘๔๕.๐๐

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๒ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๗๗	๕,๖๒๐.๐๐	๕,๐๐๖.๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	๖๑๔.๐๐	๑,๑๓๘.๐๐

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๒ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๗๘	๕,๗๐๒.๐๐	๕,๐๗๗.๐๐	๑,๒๒๗.๐๐	๖๒๕.๐๐	๖๐๒.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

N

(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)

หม.ปป.

อนุมัติ

[Signature]

(นายวัชร สกฤตโรจนธโร)

ผชน.๙ (ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

๒๒ กย ๒๕