



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบป. ถึง กฟอ.บรบ.....
 เลขที่ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๕
 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
 อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๔ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงแก้ไข แรงดันตบกรณบริเวณหน้าวัดมวบไผ่ ม.๒ ต.มวบไผ่ อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๑,๕๓๑.๕๑.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑.๘.๕๕ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๕,๙๒๐.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ หจก.ศักรินทร์.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๖๖,๘๕๕.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๕,๙๒๐.๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว
 คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๖๕,๙๒๐.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๕,๕๙๑.๕๑.- บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง...หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน แรงดันตบกรณบริเวณหน้าวัดมวบไผ่ ม.๒ ต.มวบไผ่ อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๕,๙๒๐.๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๖๑๕.๕๐.- บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๗๐,๕๓๕.๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา....๔๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๖๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๕ และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ รผก. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๕ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๕๑	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๖๒๓.๐๐	๗๗๘.๐๐	๒๗๗.๐๐	๕๐๑.๐๐

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๕ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๔๔	๑๐,๓๘๕.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑๐,๓๓๗.๐๐	๑๔๕.๐๐	๑๐,๑๙๒.๐๐

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๕ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๔๖	๑๐,๗๒๐.๐๐	๙,๕๘๐.๐๐	๓,๓๕๓.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๒,๒๑๓.๐๐

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๐๐๐๕ / ๗๐๐๐๔๙๓๑๔๘	๔๓,๓๑๕.๐๐	๓๘,๐๘๖.๐๐	๑๗,๕๗๐.๐๐	๕,๒๒๙.๐๐	๑๒,๓๔๑.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)

หม.ปบ.
12 ก.ย. ๕9

อนุมัติ

(นายวัชร สักุโรจนธโร)

ผชน.9 (ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

๑๒ ก.ย. ๒๕๕๙