



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบป. ถึง กฟอ.บรบ.....
เลขที่ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงแก้ไขแรงดันตกบนบริเวณบ้านหนองตาลอย ม.๓ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๑๐๘,๕๐๓.๕๒.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑.๕.๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๒,๘๕๑.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ หจก.ศักรินทร์.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๐๔,๒๙๖.๐๐.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบป. กฟฟ อ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๐๒,๘๕๑.๐๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๑๐๒,๘๕๑.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๕,๖๕๒.๕๒.- บาท
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง...หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริ่งเพาเวอร์...ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน แรงดันตกบนบริเวณบ้านหนองตาลอย ม.๓ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๑๐๒,๘๕๑.๐๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗,๑๙๙.๕๗.- บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๕๐.๕๗.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง หมื่นห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา....๕๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๖๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๑ และพิจารณาการโอน งบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ รผก. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกติดตั้งแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๑ / ๗๐๐๐๕๑๔๔๐๑	๔๖,๒๐๖.๐๐	๔๐,๙๕๕.๐๐	๓๓,๘๐๑.๐๐	๕,๒๖๑.๐๐	๘,๕๔๐.๐๐

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๑ / ๗๐๐๐๕๑๔๔๐๒	๒,๔๓๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๗๕๖.๐๐	๒๗๐.๐๐	๔๘๖.๐๐

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๑ / ๗๐๐๐๕๑๔๔๐๓	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑๔,๓๙๐.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	๖,๕๖๔.๐๐

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๑ / ๗๐๐๐๕๑๔๔๐๔	๑,๖๖๐.๐๐	๑,๔๖๑.๐๐	๕๑๑.๐๐	๑๙๙.๐๐	๓๑๒.๐๐

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
	(1+3)	(1)	(2)	(3)	(2-3)
I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๑ / ๗๐๐๐๕๑๔๔๐๕	๓๖,๓๐๕.๐๐	๓๒,๒๗๗.๐๐	๗,๒๘๘.๐๐	๔,๐๒๘.๐๐	๓,๒๖๐.๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)
ผ.ป.บ.

อนุมัติ
(นายวัชร สกฤตโรจนโร)
ผชน.๙ (ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.บรบ.
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ก.2มทบ.(ปบ.)จด.017/2559

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านหนองดาลอย)

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ตกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 12 กันยายน 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคา 110,050.57 บาท

หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคา 111,596.72 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคา 110,050.57 บาท

เหตุผล : -เป็นผู้เสนอราคาค่ำสุด

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด