



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบป. .... ถึง กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา  
อ้างถึง .....

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

23 ก.ย. 2559

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงแก้ไข แรงดันตกบริเวณหลัง น.เยธ ม.๕ ต.หนองข้าวขาว อ.บ้านบึง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๐๘,๘๘๒.๐๐ บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผบป. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เสนอราคาเป็นเงิน ๒๗๒,๗๘๕.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๒ นายสมบัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๒๙๔,๒๖๓.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผบป. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๗๒,๗๘๕.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน ..... บาท ตามใบลดราคา ลว. ....  
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๗๒,๗๘๕.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๖,๑๐๑.๐๐ บาท  
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ก่อสร้าง ขยายเขต/ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน แรงดันตกบริเวณหลัง น.เยธ ม.๕ ต.หนองข้าวขาว อ.บ้านบึง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๗๒,๗๘๕.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๙,๔๒๓.๐๐ บาท รวมราคาจ้างเหมาทั้งสิ้น ๓๐๒,๒๐๘.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ..... วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา ..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๘ และพิจารณาการโอน งบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ รผก. (ว.) รักษาการแทน ผวก. ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๐ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๔๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกติดตั้งแรงสูง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๘ / ๗๐๐๐๕๑๗๕๕๑ | ๓๔๘,๒๐๘.๐๐           | ๓๒๙,๗๘๕.๐๐                    | ๔๖,๒๔๓.๐๐                      | ๓๘,๕๐๕.๐๐                 | ๒๗,๗๔๐.๐๐                        |

แผนกติดตั้งหม้อแปลง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๘ / ๗๐๐๐๕๑๗๕๔๒ | ๒๓,๖๐๐.๐๐            | ๒๐,๔๘๐.๐๐                     | ๑๗,๘๑๐.๐๐                      | ๓,๑๒๐.๐๐                  | ๑๔,๖๙๐.๐๐                        |

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๘ / ๗๐๐๐๕๑๗๕๔๓ | ๕๐,๕๔๐.๐๐            | ๔๔,๖๖๐.๐๐                     | ๑๕,๖๓๑.๐๐                      | ๕,๘๘๐.๐๐                  | ๙,๗๕๑.๐๐                         |

แผนกติดตั้งแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| I-๕๘-H-BABOM.๐๕.๑๐๐๘ / ๗๐๐๐๕๑๗๕๔๔ | ๗๐,๔๒๖.๐๐            | ๖๔,๘๖๗.๐๐                     | ๑๗,๗๗๕.๐๐                      | ๕,๕๕๙.๐๐                  | ๑๒,๒๑๖.๐๐                        |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒

  
(นายภาณุวัชร แก้วพรสวรรค์)  
หน.ปบ.

อนุมัติ



(นายสิงห์ทอง ดวงจันทร์)

ผอ.กทอ.บม.

๒๖ กอ. ๕๙

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
**เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : ก.2บนบ.(ปบ.)จด.021/2559

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (หลังบริษัท เยธา ม.5)

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ดกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 26 กันยายน 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

- หจก.อาร์.เอส.เอ็นจีโอเนียร์งเพาเวอร์ เสนอราคา 292,785 บาท

- นายสมบัติ มนประภาภณล เสนอราคา 294,263 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

- หจก.อาร์.เอส.เอ็นจีโอเนียร์งเพาเวอร์ เสนอราคา 292,785 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 313,279.95 บาท

เหตุผล : -เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด