



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

เลขที่

ถึง

กฟอ.บรบ.

วันที่

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน คฟอ.อบต.หนองอิรุณ ม.๑๑ (จุดที่ ๒) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๔,๒๘๕.๗๗ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒๕,๕๖๘.๘๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓,๑๖๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ.....เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓,๖๖๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๓,๑๖๐.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง ๑,๑๒๘.๗๗ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.ราชาสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน คฟอ.อบต.หนองอิรุณ ม.๑๑ (จุดที่ ๒) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๓,๑๖๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๖๒๑.๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๗๘๑.๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา ๓๖๕ วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-58-H-BABXX.27.0001 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๗๗) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงต่ำ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABXX.27.0001/7000560425	23,160.00	20,425.00	4,626.00	2,736.00	1,890.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


18๓๓.54

(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทผ.กส.

ผกส.

อนุมัติ - วงเงิน 24,781.20 บาท



11 8 ต.ค. 2559

(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวรรณ)

รชก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.