



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

10 พ.ย. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...อบต.หนองบอนแดง จุดที่ ๕ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๗๔,๘๖๕.๑๘ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒๙๔,๑๐๕.๗๔ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมรเสนอราคาเป็นเงิน ๒๖๔,๔๕๐.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หลจ.วี.เอส.เค. ซัพพลายเอ็นจิเนียริงเสนอราคาเป็นเงิน ๒๖๕,๓๗๑.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๒๖๘,๓๔๕.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส.กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า ...นายสมบัติ มนประภาภมร...เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๖๔,๔๕๐.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมร.ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๖๔,๔๕๐.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๑๐,๔๑๔.๖๘...บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมร....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่าย งาน ...อบต.หนองบอนแดง จุดที่ ๕. เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๖๔,๔๕๐.๕๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๘,๕๑๑.๕๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๙๖๒.๐๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.G110 และพิจารณาการไถ่ถอน เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.01.1/8002532585	17,560.00	15,507.00	5,427.00	2,053.00	3,374.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.01.1/8002532586	91,789.50	78,070.00	29,586.00	13,719.50	15,866.50

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.03.1/8002532589	42,606.00	35,708.00	12,553.00	6,898.00	5,655.00

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.02.1/8002532590	2,581.00	2,160.00	756.00	421.00	335.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.02.1/8002532596	19,440.00	16,130.00	10,095.00	3,310.00	6,785.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.02.1/8002532598	38,140.00	32,029.00	5,761.00	5,761.00	0.00

ค่าควบคุม งานคงเหลือ (4)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (5)	ค่าควบคุม งานหลังโอน (4-5)
9,909.00	350.00	9,559.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.01.1/8002532599	20,050.00	16,722.00	5,853.00	3,328.00	2,525.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.01.1/8002532601	17,854.00	14,921.00	2,518.00	2,518.00	0.00


ค่าควบคุม งานคงเหลือ (4)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (5)	ค่าควบคุม งานหลังโอน (4-5)
4,476.00	415.00	4,061.00

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.G110.02.2/8002532603	14,430.00	12,702.00	2,942.00	1,728.00	1,214.00

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ ผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
 ขณ.กส. รักษาการแทน ผณ.กส.

ผณ.กส.

อนุมัติ - วงเงิน 282,962.04 บาท



10 พ.อ. 2559

(นายวุฒินันท์ ผาติสุวัฒน์)
 รณ.ก(ท) รักษาการแทน
 ผณ.ก.ฟอ.บ.บ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ตกลงราคาเลขที่ บณบ.(กส.) 60/2559

รายละเอียด : ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า อบต.หนองบอนแดง จุดที่ 5
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2559 ถึง 3 ตุลาคม 2559
เวลาที่ขายแบบ : 11:00 น. - 13:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง
วันที่ยื่นซอง : 3 ตุลาคม 2559
เวลาที่ยื่นซอง : 14:00 น. - 14:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง
วงเงินงบประมาณ : 294,105.74 บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 294,105.74 บาท
ราคาค่าแบบ : -(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : - บาท
วันที่เปิดซอง : 3 ตุลาคม 2559
เวลาที่เปิดซอง : 14:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง
จำนวน : 1 รายการ

โทรศัพท์ : 038-443913 Fax : 038-443992 E-mail : -

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :
1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วน
6.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591003105220693_จุดที่ 5.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบ : กมล เรืองศรี E-mail : kamol.rue@pea.co.th