



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

S.A. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายบุญยืน แซ่เตียว โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๓,๒๕๑.๑๙ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๘๒,๖๔๘.๐๗ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.ราชสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน ๗๓,๕๑๗.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๕,๔๓๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ราชสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๓,๕๑๗.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ราชสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลง บาท เหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๓,๕๑๗.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓,๗๒๔.๑๙ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง หจก.ราชสิงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายบุญยืน แซ่เตียว เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๓,๕๑๗.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๑๔๖.๑๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๖๖๓.๑๙ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยหกสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา ๓๖๕ วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0319 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0319.03.1/8002637120	29,297.00	24,802.00	8,461.00	4,495.00	3,966.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0319.02.1/8002637121	7,040.00	5,940.00	2,835.00	1,100.00	1,735.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3+5)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0319.02.1/8002636088	31,860.00	27,772.00	3,581.00	3,581.00	0.00

ค่าควบคุม งานคงเหลือ (4)	โอนงบค่า ควบคุมงาน (5)	ค่าควบคุม งานหลังโอน (4-5)
8,332.00	507.00	7,825.00

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0319.01.1/8002636089	2,210.00	1,940.00	679.00	270.00	409.00

แผนกแรงต่ำ

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0319.01.1/8002636090	3,110.00	2,760.00	405.00	350.00	55.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- | | | |
|---------------|--------------|------------|
| - นายอภิชัย | เนื่องจำนงค์ | หม.มต. |
| - นายสมศักดิ์ | นฤภัย | ชผ.ปป. |
| - นายอานนท์ | รอดศรี | วศก.๕ ผบค. |

ทั้งนี้ให้ นายสรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓



(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทผ.กส.

อนุมัติ



(นายสิทธิพล คงจันทร์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

- ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙