



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.) **๕ ๘ S.ก. 2559**

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน **บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี จำกัด** โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง **๙,๒๔๓.๖๗** บาท นั้น **รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๙,๘๙๐.๗๓** บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.ที.เจ.ซี. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริง เสนอราคาเป็นเงิน **๘,๘๖๘.๐๐** บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน **๘,๙๘๘.๐๐** บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า **หจก.ที.เจ.ซี. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริง** เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน **๘,๘๖๘.๐๐** บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง **หจก.ที.เจ.ซี. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริง** ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลง คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน **๘,๘๖๘.๐๐** บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน **๓๗๕.๖๗** บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง **หจก.ที.เจ.ซี. ชัพพลาย เอ็นจิเนียริง** ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน **บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด** เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน **๘,๘๖๘.๐๐** บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน **๖๒๐.๗๖** บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น **๙,๔๘๘.๗๖** บาท (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา๓๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๐๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0318 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0318.02.2/8002616589	8,868.00	7,565.00	2,131.00	1,303.00	828.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทพ.มด.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓




(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)

ชผ.กส.รช.ทผ.กส.

วท.

อนเมติ



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

๘ S.ค. 2559